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Formulario No. 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA.
CODIGO: MCO-GADMM-002-2012

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION

El proceso metodolégico a seguir para la realizaciéon de los trabajos del proyecto
“CONSTRUCCION DE ACERA, BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA
POPULAR DE MERA - CANTON MERA” de la se realizara con la conformacién de 1
frente de trabajo, que iniciaran simultaneamente desde la primera semana, el frente
contara con un Maestro de Obra, comandados y dirigidos en forma técnica a tiempo
completo por un profesional Ingeniero Residente de Obra, ademas se contara con un
equipo de topografia para verificar la implantacién, quiénes en sitio de la obra velaran
por el normal desarrollo de los trabajos, vigilaran que se cumplan las especificaciones
técnicas del proyecto, cumplir con lo establecido en la normas de calidad, ejecucion,
cumplir con lo estipulado en los reglamentos de trabajo y de Seguridad Industrial, para
la correcta aplicacion del plan de manejo ambiental y seguridad industrial.

El Ingeniero estara a tiempo completo y se encargara de coordinar todos los trabajos
con el maestro de obra el mismo que contara con un personal de apoyo como son
albafiiles y peones, el ingeniero se encargara también de llevar los cronogramas de
avance de obras, reprogramaciones, cuadros de utilizacion de maquinarias y
herramientas, cuadros resimenes de uso y necesidades de materiales, etc.

En lo que se refiere al personal que conforman el frente de trabajo tanto obreros
especializados como no especializado, todos seran de la zona, y sus alrededores,
cabe recalcar que dentro de uno de los articulos del estatuto de nuestra empresa,
consta que la mano de obra sera prioritaria en la zona donde se realizara la obra u
obras contratadas.

En lo que se refiere propiamente a la ejecucion de los trabajos, como primer paso se
procedera a la adquision de materiales. A la par de esto se realizara el replanteo y
nivelacion para verificar con los datos que nos entregue el fiscalizador, en caso de
encontrar diferencias se consultara con la fiscalizacion para encontrar la soluciéon mas
adecuada.

Para este trabajo se utilizaran los equipos adecuados, se colocard ademas rétulos
preventivos y seguridades necesarias para la proteccion de los peatones, conductores
y el personal de trabajadores. Este trabajo durara los 60 dias y no esta por demas
concluir antes de lo previsto, cabe mencionar también que la preparacion de los
hormigones se realizara con material pétreo de buena calidad y asi obtener la
resistencia que se solicita en las especificaciones.

-
oAl
LUISA. G ANCHUNDIA. Mera, 03 de Febrero del 2012
INGENIERO CIVIL

C1:091841894-8
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El grupo compuesto por cinco albaiiiles y ocho peones todos habitantes de la zona se
encargara del aula, como son excavaciones, armado, encofrado y fundiciones de
cadenas, vigas y columnas, para luego ir con la mamposteria y acabados verificando
que todos los trabajos se realicen de la mejor manera y asi entregar una obra de
buena calidad.

Cabe mencionar que a lo largo del proceso constructivo para la“CONSTRUCCION DE
ACERA, BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA -
CANTON MERA” , se iran realizando las respectivas pruebas de todos los elementos
constructivos labor que la desarrollara el residente de la Obra siempre contando con la
presencia de la Fiscalizaciéon para de esta manera ir corrigiendo posibles errores o
fallas constructivas en el proceso.

Se tomara muy en cuenta a lo largo del desarrollo del proyecto un Plan de Manejo
Ambiental es decir en toda la obra civil a la finalizacion de los trabajos no debera
quedar basura ni escombros, los mismos que seran trasladados a sitios calificados o
que no causen problemas a los moradores del sector. Todos los trabajadores contaran
con cascos, guantes, gafas, mascarillas, botas y todo tipo de implementos necesarios
para evitar accidentes en el sitio de trabajo.

LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA. Mera, 03 de Febrero del 2012
INGENIERO CIVIL
Cl:091841894-8
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Formulario No. 10

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA.
CODIGO: MCO-GADMM-002-2012

NO APLICA A ESTE PROCESO POR SER PERSONA NATURAL

ANEXO DE LA RESOLUCION INCOP No.037-09
(sustitutiva de la Resolucién INCOP No. 028-09)

1.FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S)
MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURIDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no
cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS ALBERTO GARCIA ANCHUNDIA
OBJETO DE LA CONTRATACION: “CONSTRUCCION DE ACERA, BORDILLOS Y
PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA’

CODIGO DEL PROCESO: MCO-GADMM-002-2012

Mera,03 deFebrero del 2012
MSC.
Mirian Jurado Tamayo
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTONMERA
Presente:

De mi consideracion:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compaiiia ........... ) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que:

1.- Libre y voluntariamente presento la informacion que detallo mas adelante, para fines tnica y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratacion;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion; y, autorizo a la Entidad Contratante, al
Instituto Nacional de Contratacion Piblica INCOP, o a los Organos de Control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal informacion.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda a la
verdad, la Entidad Contratante:

LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA. Mera, 03 de Febrero del 2012
INGENIERO CIVIL
Cl:091841894-8
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a) Observando el debido proceso, aplique la sancion indicada en el ultimo inciso del articulo 19
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,

¢) Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del articulo 64 de
la LOSNCP, si tal comprobacion ocurriere durante la vigencia de la relacion contractual. Ademas,
me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

4 - Acepto que en caso de que el accionista, participe 0 socio mayoritario de mi representada
esté domiciliado en un paraiso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada
inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesion, enajenacion, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacion, que
realice la persona juridica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad
Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligacion sera aplicable también a los participes de las asociaciones o consorcios,
constituidos de conformidad con el articulo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURIDICA:
NOMBRES COMPLETOS DE LOS NUMERO DE CEDULA DE | PORCENTAJE DE ACCION,
SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES O | IDENTIDAD, RUC C IDENTIFICACION | PARTICIPACION O CUALQUIER | o\ oo
CUALQUIER OTRA FORMA DE SIMILAR EMITIDA POR PAIS OTRA FORMA DE;
PARTICIPACION EXTRANJERO, DE SER EL CASO PARTICIPACION

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o participe (s) mayoritario (s) es una persona juridica, de igual
forma, se debera identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o participe
(s), para lo que se usara el siguiente formato:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, lmbig:fcnmlmmcﬁn PORCENTAJE DE ACCION,
ACCIONISTAS, PARTICIPES O CUALQUIER ey e PARTICIPACION O CUALQUIER | DOMICILIO FISCAL
OTRA FORMA DE PARTICIPACION EXTRANJERD, OE SEREL CAso | OTRA FORMADE; PARTICIPACION
Atentamente,

Mera, 03 de Febrero del 2012

INGENIERO CIVIL
Cl:091841894-8




Formulario No. 10

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA.
CODIGO: MCO-GADMM-002-2012

2. DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA OFERENTE
CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O
EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NO APLICA A ESTE PROCESO POR SER PERSONA NATURAL

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. LUIS ALBERTO GARCIA ANCHUNDIA
OBJETO DE LA CONTRATACION: “CONSTRUCCION DE ACERA, BORDILLOS Y
PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA”

CODIGO DEL PROCESO: MCO-GADMM-002-2012

Mera,03 de Febrero del 2012
MSC.
Mirian Jurado Tamayo
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTONMERA
Presente:

De mi consideracion:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compaiia........... ) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que mi representada esta registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA),
desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en
la mencionada Bolsa de Valores:

1.Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion proporcionada en esta declaracion, y
autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratacion Publica INCOP, o a
cualquier organo de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para
comprobar tal informacion.

2.Ademas, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda a
la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sancion indicada en el Gltimo inciso del articulo 19
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica;

LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA. Mera, 03 de Febrero del 2012
INGENIERO CIVIL
C1:091841894-8
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b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del articulo 64 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, si tal comprobacion ocurriere
durante la vigencia de la relacion contractual.

d. Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,

LUIS A. GARCIA ANCHUNDIA. Mera, 03 de Febrero del 2012
INGENIERO CIVIL

Cl:091841894-8
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON MERA
Administracién: 2009-2014

Mera, 3 de febrero de 2012

Master

Mirian Jurado

ALCALDESA DEL CANTON MERA
Presente

De mi consideracion:

Respetuosamente me dirijo a usted para poner en su conocimiento que el proceso N° MCO-
GADMM-002-2012, denominada CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y PARTERRE EN
LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA CANTON MERA, no existieron preguntas

referente al proceso.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

Asistente Administrativo

A, Franciscs Salvador Menal 362 ¢ Velaseo Vamal Tetéfono 2790141, 2790-155 Fax: 2790-115
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Respuestas Péagina 1 de 1

Martes 7 de RUC: 1660000330001 | Entidad: GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA | Usuario:YADY | [ Cerrar Sesién |

Inicio Datos Generales Consuitar Entidad Contratante Administracion
» Preguntas Realizadas y/6 Aclaraciones

4" Regresar

Informacion del Proceso de Contratacion

CODIGO: MCO-GADMM-002-2012 _
CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA
VIVIENDA POPULAR DE MERA - CANTON MERA

CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA
VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA

OBJETO DEL PROCESO:

DESCRIPCION:

‘W Regresar

Copyright © 2008 - 2012 Instituto Nacional de Contratacién Publica.

http://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/respuesta.cpe?i... 07/02/2012
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON MERA

Administracion: 2009-2014

MEMORANDO N° 17

DE: SECRETARIA
PARA: ING. ANDRES MOPOSITA
FECHA: 30 de enero de 2011

ASUNTO: Proceso de contratacion.

Por la presente comunico a usted que ha sido designado para
contestar las preguntas dentro del proceso de contratacion MCO-
GADMM-002-2012 denominada CONSTRUCCION DE ACERAS,

BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA

CANTON MQRA

076






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON MERA
Administraciéon: 2009-2014

Mera, 30 de enero de 2012

Master

Mirian Jurado

ALCALDESA DEL CANTON MERA
Presente

De mi consideracion:
Respetuosamente me dirijo a usted para poner en su conocimiento que el proceso N° MCO-
GADMM-002-2012, denominada CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y PARTERRE EN

LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA CANTON MERA, fue publicado el 30 de enero
de 2012 alas 14:00 en el Portal de Compras Publicas.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

ec Yadlra Flores

Asistente Administrativo

Ao, Francisca Salvadorn Moral 362 y Velasco Vbaral Teléfons 2790-141. 2790-155 Fax: 2790-115
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Péagina 1 de 1

Martes 7 de RUC: 1660000330001 | Entidad: GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA | Usuario:YADY | [ Cerrar Sesién ]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administracion

» Informacion Proceso Contratacion

Ver Prequntas v/0 Aclaraciones Ver Invitaciones Ver Resultados de Menor Cuantia Reqgistro de Contratos

Descripcion Fechas Productos Pardmetros de Calificacion Respuesta de Aceptacion Archivos

Fechas de Control del Proceso MCO-GADMM-002-2012
o Indicar la fecha real en la cual desea
Fecha de Publicacion 2012-01-30 14:00:00 i
publicar el Proceso.
Fecha Limite Aceptacion N Fecha maxima para que el
2012-02-01 12:00:00 : :
Proveedor proveedor acepte el interés.

Fecha maxima para solicitar
2012-02-02 12:00:00 aclaraciones respecto al Proceso de
Contratacion.

Fecha Limite de
Preguntas

Fecha maxima para solventar
2012-02-03 12:00:00 cualquier inquietud relacionada al
Proceso de Contratacion.

Fecha Limite de
Respuestas

Fecha Limite de Fecha maxima para la entrega de
2012-02-06 10:00:00
Propuestas propuestas.

Fecha de apertura de ofertas e inicio
Fecha Apertura Ofertas 2012-02-06 11:00:00 ) .
de Convalidacion de Errores.

Fecha Estimada de Fecha estimada para la Adjudicacion
o 2012-02-08 15:00:00
Adjudicacion cde la compra.

Debe subir el Registro de Contratos para finalizar este proceso

S R
=) Imprimir

Copyright © 2008 - 2012 Instituto Nacional de Contratacion Publica.

.. 078

http://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionPr... 07/02/2012






GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA
RESOLUCION No. 002
Aprobacion de pliegos
CONSIDERANDO

Que es deber del gobierno Municipal del Canton Mera al amparo de lo que contempla el art.
264 N.- 7 planificar, construir y mantener la infraestructura destinada a espacios publicos para el
dearrollo social y deportivo para el adelanto de sus habitantes.

Que el adelanto y desarrollo Cantonal eleva los niveles de vida de sus habitantes, elemento
importante para el avance y adelanto adecuado de los mismos;

QUE, la Direccién Financiera certifica la existencia de partida presupuestaria No.
7.5.411.01.05.01 denominada CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y
ADOQUINADO CANTON MERA, la misma que cuenta con la disponibilidad de
fondos necesarios para contratar la realizacion de dicha obra por un monto de
24.987.59.

Que el articulo 51 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, en el
numera 2 determina que la contratacion para la ejecucion de obras , cuyo presupuesto referenial
sea inferior al 0,000007 del presupuesto inical del Estado del correspondiente ejercicio
econdmico, se sometera al procedimiento de Menor Cuantia.

Que el articulo 20 del Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica establece que la entidad contratante elaborar los pliegos para cada contratacién, los
mismos que seran aprobados por la maxima autoridad.

QUE, el Ing. Mauricio Caiiarte, Director OOPP, remite los pliegos para la contatacién de la obra
aceras, bordillos y parterre en la Ciudadela — Vivienda Popular - Mera, Parroquia Matriz,
Canton Mera por un monto de 24.987.59.

En uso de sus facultades legales,
RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar los pliegos presentados por el Ing. Mauricio Cafarte para la contratacion de la
obra aceras, bordillos y parterre en la Ciudadela — Vivienda Popular - Mera, Parroquia
Matriz, Canton Mera por un monto de 24.987.59.

Art. 2.- Disponer a la Tecnica Yadira del Pilar Flores Verdezoto, Asistente Administrativo la
publicacion de los pliegos.

Art.3.- Disponer al Ing. Andres Moposita contestar las preguntas que se generen dentro del
presente proceso de contratacion.

Mera, 27 de Enero del 2012.

MSC. Miri o Tamayo
ALCALDESA DEL GAD DEL CANTON MERA

0
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON MERA

Administracion: 2009-2014

MEMORANDO N° 16

DE: SECRETARIA
PARA: TEC. YADIRA FLORES
FECHA: 30 de enero de 2012

ASUNTO: Proceso de contratacion.

Por la presente comunico a usted, la RESOLUCION N° 002, proceso
de MENOR CUANTIA, documento que por si solo se explica en el

numeral 2 de la parte resolutiva con respecto a su persona.

o~

|

\\
Dr. Adre i QuitQ
SECR O GENERAL

N
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Mera, enero 27 de 2012 Pl 3
Oficio No.110-DOP-GADMCM-2012

i, o R e AR )

MSC.

Mirian Jurado

ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON MERA
Fresente.

Senora Alcaldesa:

For medio del presente me permito remitiv PLIEGOS DE MENOR CUANTIA DE
LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADEILA

VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing Méi ‘1c10 Canarte
DIRECTOR DE OO.FF.MM.

DIRECCION: FRANCISCO SALVADOR MORAL 362 Y VELASCO IBARRA a0 0 8 1 www.municipiomera.gob.ec
TEL.:032790141-032 790135 FAX:032790115 L correo: municipio_mera@hotmail.com
www.mera.gob.ec



DE . : " ING. ANDRES MOPOSITA
FISCALIZADOR G.A.D.M.M.

PARA : ING. MAURICIO CANARTE P.

DIRECTOR DEL DEP. 00. PP. -
ASUNTO . .ENELTEXTO ' .
FECHA : 27 DE ENERO DE 2012 S

La presente tiene por objeto remitir a Ud., los pliegos de Menor Cuantia para la Contratacioﬁ de. =« : . ; .
la obra: CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA °
VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA.

-

»

Por lo que me permito solicitarle, se sirva verificar la documentacion respectiva, para continuar.

con el proceso.

Adjunto: = Disposicion de la Alcaldesa para la elaboracion de los pliegos ,

- Certificacion de la partida presupuestaria .

- Disefios, planos y presupuesto de las aceras bordillos y parterre, motivo de @ =« [/

este proceso. S

.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

’ 2} Of- o(2. : Atentamente

= -

I D . 5 .
,___‘)gnrrmgr’ L



DE ; ING. ANDRES MOPOSITA
FISCALIZADOR G.A.D.M.M.

PARA : ING. MAURICIO CANARTE P.
DIRECTOR DEL DEP. OO. PP.

ASUNTO : “ENEL TEXTO

FECHA- : 27 DE ENERO DE 2012

-

La presente tiene por objeto remitir a Ud., los pliegos de Menor Cuantia para la Contratacién de

la obra: CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA-" -

VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA.

Por lo que me permito solicitarle, se sirva verificar la documentacion respectiva, para continuar T
con el proceso.

-

Adjunto: - Disposicion de la Alcaldesa para la elaboracion de los pliegos '
- Certificacion de la partida presupuestaria ’

- Disefios, planos y presupuesto de las aceras bordillos y parterre, motivo de
este proceso. : _ B

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

.. 083



MENOR CUANTIA OBRAS -

MCO — GADMM ~ 002~ 2012+ 7" .

..
e

MODELO DE PLIEGOS AR

MENOR CUANTIA OBRAS
Version 1.2 Marzo/2010

Actualizado en funcion de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de

2009), 038-09 (9 de diciembre de 2009) y 039-2010 (27 de febrero de 2010)

GOBIERNO' AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA

CODIGO DEL PROCESO: MCO — GADMM — 002 — 2012 - S

Objeto de Contratacion:

CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA RS L

«~

CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA — CANTON MERA

Mera, enero de 2012 .~ + =

»

-
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MENOR CUANTIA OBRAS

MCO — GADMM — 0022012 " "

INDICE
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SECCION I1 OBJETO DE LA CONTRATACION-
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3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos

3.5 Documentos Notariados

3.6 Certificado de la Direccion de Obras Publicas
3.7 Obligaciones del Oferente '

3.8 Modificacion de los Pliegos
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SECCION 1

CONVOCATORIA ‘ S

De-acuerdo con los Pliegos de Menor Cuantia para Ejecucion de Obra, elaborados por el 31
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, aprobados

por la MSC. Mirian Jurado T amayo, Alcaldesa del Canton Mera mediante Reselucion No.™ *-
002 de fecha 27 de enero del 2012, se convoca a los profesionales, y micro o pequenas -

empresas que estén habilitadas en el Registro Unico de Proveedores, RUP, para realizar . ,e'

ejecucion de obra, a las asociaciones o consorcios de éstas,. 0o a los compromisos de:

asociacion o consorcio de aquellas, domiciliados en el canton donde surta efectos la .~
ejecucion de obra, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la
obra CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA
CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA -~ CANTON MERA. e

Los oferentes que participen individualmente o en asociacion deberan estar inscritos y
habilitados como proveedores en el Registro Unico de Proveedores -RUP-, conforme lo
dispone el articulo 18 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Connatamon Publica

-LOSNCP- En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de I+
asociacién o consorcio, los proveedores asociados deberan obligatoriamente ‘Ser . ‘.- .

profesionales, micro o pequeiias empresas habilitadas en-el RUP para realizar ejecuu(m E
de obra, y domiciliadas en el cantén donde surtira eieclos la ejecucmn de obra. = - .

El -Presupuesto Referencial es de: USD 24,987.59 (VEINTE Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 59/100) délares de Estados Unidos de -+

América, mas el IVA, y deberd ser aceptado incondicionalmente por el proveedor:’
interesado, a  través  del  procedimiento  establecido en el portal

www.compraspublicas.gov.ec. "

El plazo estlmado para la ejecucion del Contrato es de 60 DIAS contado a partir de la .
fecha que se estipule en el contrato.

Las condjciones generales de esta convocatoria son las-siguientes:

l.-  Los Pliegos estan disponibles, sin ningin costo, en el portal
www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo-
31 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP-,
tnicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacion de la

a

»

adjudicacion, pagard a la entidad el valor de $25.00 ' Y

: Valor a cobrarse al proveedor adjudicado, por concepto de levantamiento de textos,
reproduccion y edicion de los pliegos.

oo 087 .
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2.- Los interesados podran  formular preguntas a través del Portal
www.compraspublicas.gov.ec en un término maximo de 72 horas, contado a partir de la

fecha de publicacion, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante. La Comision —°
Técnica absolvera las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias, en un término no* . *

v

mayor a 72 horas.

3.- La oferta técnica se presentard en la Secretaria de la Comision Técnica, al Dr. Aurelio * ",
Quito, encargado de llevar el proceso, en las oficinas de la Secretaria General del - .

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, ubicada °
en la Av. Francisco Salvador Moral 362 y Velasco Ibarra, segundo piso, del Canton
Mera y Provincia de Pastaza, hasta las 10H00 del dia 06 de febrero del 2012, de acuerde
con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional -de
Contratacion Publica -RGLOSNCP-. La apertura de las ofertas se realizara una hom mas -
tarde de la hora prevista para la recepcion de las ofertas técnicas.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion. -

5.- La evaluacion de las ofertas técnicas presentadas fisicamente, se realizara aplicando la *

metodologia. “cumple o no cumple” (check list), siempre y cuando el oferente hubiere . .f .+ =%

aceptado a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, ;:1 presupuesto referencial
establecido por la entidad contratante.

6.- Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del, . e

Presupuesto del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL .DF:

MERA, relacionada con la partida presupuestaria No. 7.5.411.01.05.01 denominada y ks
CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO CANTON MERA. .7« =
Los. pagos ‘se realizaran contra presentacion de planillas por avance de obra, de. o

conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

7.- El plocedlmlento se cefiira a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento Gencial
las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.

Mera, enero de 2012

MSC. Mirian Jurado Tamayo
ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON MERA

Pagma 5
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SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este procedimiento precontractual tiene como propoésito seleccionar la oferta de Mejor .
Costo, en los términos del numeral 18 del articulo 6 y del articulo 52 de la LOSNCP, para

la construccion .de la obra: CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y

PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA POPULAR DE MERA - CANTON 4. 3

MERA. . '

., e
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SECCION 111

CONDICIONES GENERALES

3.1 Responsable de la Contratacién: La maxima autoridad de la entidad contratante .~ : . -+

serd la responsable del proceso. No -existe la figura de la Comision Téenica.” (Sin
perjuicio de lo expuesto se podra considerar en forma opcional el tema).

3.2 Participantes: La convocatoria esta abierta para los profesionales, micro y pequenas
empresas, asociaciones o consorcios de estas, o compromisos de asociacion domiciliados -

en el cantén donde surtird efectos la ejecucion de la obra, que tengan interés en participar .. f‘ '

en este procedimiento y se encuentren habilitadas en el Reglstlo Unico de Ploveed(nes

RUP, en la categoria correspondiente. gt

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociacion o ..
consorcio, los proveedores asociados deberan obligatoriamente ser profesionales, micro o
pequeiias empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecucion de obra, y dommlladas

en el cantdén donde surtira efectos la ejecucion de obra.

Cuando exista un compromiso de asociacién o consorcio, para la participacion en este
tipo de procedimiento, se designara un Procurador Comun de entre ellos, que actuard a ;
nombre de los LO])]plOIl]GlldOS En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberdn

constituirse en asociacion o consorcio e inscribir tal persona juridica en el RUP, previa , “...

la firma del contrato, dentro ‘del término previsto para la firma del mismo; en caso

contrario, se-declarara a los integrantes_del COlnplOlTllbO de asociacion o consorcio conid, © .37

adjudicatarios fallidos.

3.3 Inhabilidades: No podran participar en el presente procedimiento precontractual, por si™ - .,

o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales v +. . -

especiales, de acuerdo a los articulos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110y 111 del Reglamunlo .
General de la LOSNCP. e
De -manera Obhgatond los oferentes deberan llenar el formulario establecido en la
Resolucmn INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre de 20009.

H

3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentard” su
oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.5 Documentos Notariados: Se exigira que la documentacién presentada por los .
oferentes este debidamente foliada y notariada, sin excepcion de documento alguno. - )

s




'MENOR CUANTIA OBRAS

MCO - GADMM — 002 — 2().(/2

3.6 Certificado de Ia Direccion de Obras Publicas: El ofelente debera obllg,atomnnemg « ¥

obtener certificacion emitida por el Director de Obras Publicas del GOBIERNO- -

AUTONOMO .DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA en la que se determipe i
que no se encuentra con plazos vencidos o incumplimiento alguno en obras inhérentes a la - o

mumupahdad

3.7 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberan revisar cuidadosamente los Pliegos

5
.

y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omision o descuido del oferenté °

al revisar los documentos no le relevara de sus obligaciones con relacion a su oferta.

3.8 Modifieacion de los Pliegos: La entidad contratante podra emitir aclaraciones o,
modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre: -
que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que |

deberan ser publicadas en el portal www. unnpmspubllcas ooVv.ec. .

Asimismo, la méaxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podra cambiar el
cronograma con la motivacion respectiva; el cambio serd publicado en el portal-
www.compraspublicas.gov.ec y podra realizarse hasta la fecha limite de la. etapa dc
respuestas y acla1 aciones.

3.9 Convalidacion de Errores de Forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas
podran ser convalidadas por el -oferente en un término de entre 2 a 5 dias, contado a pm"lir .

de la fecha de notificacion, a criterio de la entidad contratante. Asi mismo, dentio del "

periodo de convalidacion, los oferentes podrdn integrar.a su oferta documenlos “ 3

adicionales que no impliquen modificacion del objeto de la misma, conforme al articulo

»

23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrzi«'\

recibir fisicamente los docurhentos correspondientes. ) _ w

S

La entidad contratante esta obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas--- *
presentadas en la etapa de calificacion, a fin de determinar todos los errores de forma. -
existentes en ellas, respecto de los cuales notificara a través del portal

www.compraspublicas.gov.ec en el mismo dia y hora a cada uno de los oferentes, el

.

H

«

requerimiento de convalidacion respectivo. Los oferentes notificados podran convalidar -+

tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de
uno o mas errores de-forma, se deberd reprogramar el cronograma del proceso, en
funcion del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores
de forma notificados.

3.10 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oielta técnica, la entidad contratafite - "~

podra 1echaza1 la por las siguientes causas:

3.10.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales.
especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.
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3.10.2° Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la
hora establecida para ello.

3.10.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no = 7~
-puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberan - -
ser -obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda "~ -

convalidarlos.

3.10.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los
pliegos, condiciondndolos o modificandolos," de tal forma que se alteren las
condiciones previstas para la ejecucion del contrato. :

3.10.5 Si el oferente no cumple con la experiencia minima en obras similares.

3.10.6 Si ¢l oferente no cumple con el equipo minimo i ;.

3.10.7 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas

cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del. ek -
Reglamento General de la LOSNCP. ' . A

Una oferta serd descalificada en cualquier momento del proceso; si se comprobare
falsedad o adulteracion de la informacion presentada.

La adjudicacion se circunscribira a las ofertas calificadas. No se aceptaran ofertas
‘alternativas. Ningtin oferente podra intervenir con mas de una oferta.

11 Sorteo de oferentes calificados: Los oferentes que hayan aceptado el p1esupucsw ‘
1eielenual y cuya oferta técnica haya sido calificada por la entidad contratante, seran-
5ometldos a un sorteo publico realizado a través del Portal.

3.12 Adjudicacién y Notificacién: La maxima autoridad de la entidad contratante, con
base en el resultado del sorteo publico, adjudicara al beneficiario del mismo, a tlth,S del

Portal www.compraspublicas.gov.ec. .
3.13 Garantias: bn este contrato se deberan presentar las gar antlas plewslas en  los 8
articulos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. . e

3.13.1 La garantia de fiel cumplimiento del contrato, que se rendira por un valor'igual®
al 5% del monto total del contrato. No .se rendird esta garantia si el presupuesto

" referencial de la obra es menor a 0,000003 del Presupuesto Referencial del Estado del
correspondiente ejercicip econdmico.

3.13.2 La garantia del anticipo que respalde el 100% del valor 1eub1do por . esle
concepto.

o« >
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3.13.3 Las garantias técnicas, en el caso de que se contemple la provision o instalacion - -+
de equipos a las obras. . ; e

LLas garantias indicadas en el numeral anterior serdn entregadas, en cualquiera de las . -
formas establecidas en el Articulo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantia
indicada en el numeral 3.11.1 del numeral anterior, Gnicamente serd rendida en las
formas establecidas en numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de la LOSNCP.

[La garantia técnica cumplird las condiciones establecidas en el articulo 76 de la-
LOSNCP, caso contrario se la remplazara por una de las garantias sefialadas en el

articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en el Articulo 77 de la- LOSNCP..

El valor maximo por concepto de anticipo en contratos de ejecucion de obra sera del . =" -

_cincuenta por'ciento (50%) del monto total del contrato.

3.14 Cancelacion del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la-

P

convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima ™ -~
autoridad de la entidad contratante podra declarar cancelado el procedimiento, medidnte ~- - °
resolucion debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 34 de la. " -

LOSNCP. ‘ R

3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La maxima autoridad de la Entidad
Contratante, antes de resolver la adjudicacion, podra declarar desierto el procedimiénto de
manera total o parcial, en los casos previstos en los numelales 1,2 y 4 el articulo 33 de la
LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion motivada de la méaxima autoridad de la
Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad
podra disponer su archivo o su reapertura. '

.

s
» Ak

3.16 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrajo.’

dentro del término previsto, por causas-que le sean imputables, la maxima autoridad de la -~

Entidad Contratante le declarard adjudicatario fallido y una“vez que notifique de esta -~
condicion al INCOP, procedera de conformidad con los articulos 35 y 98 de la LOSNCP.

Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el articulol114 del Reglamento.General de*la
LOSNCP, la entidad contratante llamara al oferente que ocupd el segundo lugar en el orden

de prelacién para que suscriba el contrato, el cual deberda cumplir con los requisitos - - 3

establecidos-para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacion de mantener su oferta .~
hasta la suscripcion del contrato. Si el oferente llamado como segunda opcién no suscube oo

el contrato, la entidad declarard desierto el proceso, sin perjuicio de la sancion . -
administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.
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3.17 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacién, dentro de un término de 15 dias
contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizara el proyecto de contrato
que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los altlculos 68y
69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

3.18 Moneda de Cotizacion y Pago: Las ofertas deberan presentarse en dolares de los . _

Estados Unidos de América.-L.os pagos se realizaran en la misma moneda.

3.19 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reciameos .

relacionados con su oferta, se deberd considerar lo establecido en los articulos 102 y 103
de la LOSNCP, segtn el procedimiento que consta en los articulos 150 al 159 de.su
Reglamento General. :

3.20  Administracion del Contrato: La entidad-contratante designara de manera expresa -
un administrador del contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de-todas - -

y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean -
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que

hubiere lugar.

El administrador del contrato velara porque la fiscalizacion actie de acuerdo con -las
especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

3.21 Fiscalizacion: Velara por la correcta ejecucion de la obra, a fin de que el proyecto se’

ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de

trabajo, recomendaciones de los disefiadores y normas técnicas aplicables. La fiscalizacion

podra ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

3.22 Control ambiental: El contratista deberd realizar todas las actividades en *

observancia de las normas ambientales.vigentes.

3.23 No adeudar al municipio. El oferente deberd estar al dia con las obligaciones
con la entidad contratante al momento de la entrega de la oferta econémica y técnica.
para lo cual debera adjuntar un certificado de no adeudar al municipio emitido por la
tesoreria de la entidad contratante. ’

C e tten
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SECCION 1V | B
CONDICIONES ESPECIFICAS ' _ . T % ;
4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta 30 dias de acuerdo alo , ‘_" a ~ ‘L

establecido en el articulo 30.de la LOSNCP. o
4.2 Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion de la obra es de 60 DIAS, contado a.f)arlir LT
de lo estipulado en el contrato. _ S oty o

.
3

4.3 Oferta econoémica: El oferente debera aceptar el presupuesto referencial fijado por la © = .
entidad contratante, la que también deberd elaborar la tabla de descripcion de rubros, ..~ ..
unidades, cantidades y precio que justifique el valor establecido como pxesupucslo
xeiexencml el que representard la ejecucion total de la obra contratada.

El presupuesto referencial del proceso MCO — GADMM — 002 — 2012 es de USD -~
24,987.59 (VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON "~ * 1
59/100) délares de Estados Unidos de América.

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el Numeral 6 d¢ lg :
Convocatoria y en el Proyecto de Contrato. : ' . L S e

e Anticipo: Se dard un anticipo del 50%

e Valor restante de la obra: mediante pago contra presentacion de planillas ™= - - -
mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalizacion. De cada planilla .se” +, 7 - .
descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sca - )
“en legal aplicacion del Contrato. IR, PRI

4.5 -Metodologia de evaluacion de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la -,
evaluacion de la oferta técnica se realizara utilizando la metodologia “cumple o no °
cumple™ (c¢heck list), a fin de que la entidad contratante verifique el cumplimienta de las
especificaciones técnicas previstas en los pliegos. No existe oferta econdmica, sino
aceptacion expresa a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec del presupuesto
referencial realizado por la entidad contratante. ia

4.6 Sorteo: De acuerdo a lo establecido en el articulo 51 de la LOSNCP y el articulo 59-de . = .
su Reglamento General, de entre los proveedores calificados, que previamente hayan | : o
manifestado su aceptacion expresa del presupuesto econdémico determinado por la entidad ~.° * + - ,
contratante, la misma herramienta informatica del procedimiento a través del Portal ST e
www.compraspublicas.gov.ec, realiza el sorteo del proveedor, el que sera dd]leldeo por £, B A
la entidad contratante. é ' Dl gl

4.7 Fiscalizacion: La entidad contratante, en funcion de la debida ejecucion del objeto de

isdoiria

, Pagma 12°
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la contratacion, establecera las atribuciones del fiscalizador, sobre la base del siguiente *

esquemas

4.7.1 Funciones y Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan
gjecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la-
fiscalizacion se le asigna, entre otras; las siguientes funciones:.

- Aprobacion de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el
Contratista y evaluacion mensual del grado de cumplimiento de los programas de
trabajo; .

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopcion de las medidas correctivas y/o
soluciones técnicas que se estimen necesarias en el disefio y construccion de .
las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; :

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la
exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicacion de formulas de reajuste
de precios. ’

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros
" de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio y/o certificados de
calidad; '
- Resolver las dudas que surgieran en la interpretacion de los planos,
especificaciones, detalles constructivosy sobre cualquler asunto técnico relativo al
proyecto, en el término de cinco (5) dias;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalizacion para la entidad, que
contendran por lo menos la siguiente informacion: estado del proyecto en
ejecucion, atendiendo a los aspectos contractuales, econdmicos, financieros y’
avance de obra (cantidades de obra y volimenes acumulados):

cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del -

Contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran. haber;
condiciones climaticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y
recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspeetos

importantes del proyecto. LY 4

- Calificar ‘al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el

reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periodicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente
segun el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de.uso: |

- Anotar en el libro de obra (que permanecera bajo su custodia y responsabilidad), las -
observaciones, instrucciones o- comentarios que en su criterio deben ser
.considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que

WWW :
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tengan especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular;

= Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando
sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los
pagos realizados; -

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de
seguridad industrial. Cuando la fiscalizacion, durante la ejecucion de la obra y = . . -

hasta la recepcion definitiva de la misma, advirtiera vicios de construccion; R
dispondra que el Contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo - T
la demolicion total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le 7 2 - -~

concederd un plazo prudencial para su realizacion. A la ‘expiracion de este » o e
plazo, o- antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuard un nuevo. .
reconocimiento; si de éste resultara que el Contratista no ha cumplido cori las *
6rdenes emanadas, se podrd ejecutar por cuenta del “Contratista los trabajos . %
“necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, sin eximir al Contratista de las "+~ =2 *.
responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del el
contrato; . - IR

4.7.2 Suspension de los Trabajos: La fiscalizacion dispondra la suspension de uba e«
parte o-de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el periodo que =~ .~
considere necesario, en los siguientes casos: e

« Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o
inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o-
partes ya construidas; ’

« Por negligencia en la conduccién de los trabajos y/o empleo de sistemas
inadecuados; Ve

4.8 Obligaciones del contratista: _ Col SR

4.8.1.El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten purp " 27 "
la ejecucion correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. - .7 &
El contratista por su parte debera dar todos los avisos y advertencias requeridos por S
el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucion, etc.,), para la debida - -

proteccion del publico, personal de la Fiscalizacion y del contratista mismo.- « - . "
especialmente si los trabajos afectan la via ptblica o las instalaciones de servicios - “
publicos. Y L

-

4.8.2 Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero no serdn inferiores a los - e
minimos legales vigentes en el pais. El contratista debera pagar los sueldos, salarios

y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por - '
la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo
deberan cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas
disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.
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Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las.que
esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.9 Obligaciones.de la Entidad Contratante:

4.9.1 Dar solucion a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucmn
del Contrato, en el plazo de 8 dias contados a partir de la peticion esulla
formulada p01 el contratista.

4.9.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que s¢ .
necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que e, -
corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos publicos, ¢n un .

plazo de 8 DIAS contados a partir de la peticion escrita formulada por el .. .
-contratista. o

4.9.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plaza -
de 20 dias contados a partir de la decision de la méaxima autoridad.

4.9.4 Designar al Administrador del contrato.
4.9.5 Designar a la Fiscalizacion del Contrato.

»

4.9.6 Entregar oportunamente (L. los terrenos, materiales, equipos, elc.) previstos

en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar 1mnedlatamcntc o
el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de N

expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.” ..

4.9.7 La Contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales
que requiere la obra para su ejecucion (Licencia Ambiental), asi como la vigilancia .
de la ejecucion del pian de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

.

4.10 Ejecucion del Contrato:

4.10.1 Inicio, Planificacién y Control de Obra: El contratista iniciara los trabajos dentro
del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizara
conjuntamente con la fiscalizacion el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma =
entregado por €l en su Oferta para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION. DE
ACERAS BORDILLOS Y PARTERRE EN LA CIUDADELA VIVIENDA -
POPULAR DE MERA - CANTON MERA. Por razones no imputables al contratista.
reprogramard y actualizard el cronograma valorado de trabajos y el plogplama de uso de

personal y equipos.

4.10.2 Cumphmlento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en | = .

estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especnﬁcacuﬁna

. siecs . i mumw&_mﬂ i
—______ O -
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técnicas, y. dentro de’las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibwjos » . =~ .
aprobados por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL - - =7 .4
DE MERA, y el contratista observara las instrucciones del fiscalizador. En caso-de ., .
que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, debera » .77 - +
indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento gue - - . °
prevalecerd sobre los demas; y, su decision sera definitiva. Cualquier obra que realice - - :
antes de la decision de la fiscalizacion serd de cuenta y riesgo del contratista. R AN

4.10.3 Personal del contratista: El contratista empleard personal téenicd y =+ = 7
operacional en numero suficiente para la ejecucion oportuna de las obras, y con la.
debida experiencia. Lo

4.10.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas "
elementos que se utilicen en la ejecucion del contrato, cumpliran integramente las
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la
fiscalizacion.

4.10.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligacion de cuidar las obras a -
¢l encomendadas hasta la recepcion definitiva de las mismas, para lo cual debera
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. L, mFe g Ll

.. A
- W,

4.10.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalizacion determine T
que los trabajos realizados o en ejecucion fueran defectuosos, por causas imputables * . )
al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados. por no .
cefiirse a los planos, especificaciones correspondientes o a. las instrucciones

impartidas por la fiscalizacion, ésta ordenara las correcciones y/o modificaciones a_ . ,
que haya lugar. Podra ordenar la demolicion y reemplazo de tales. obras, todo a .. =" .-

cuenta y costo del contratista. A

4.10.7-Pagos: El tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas respectivas’ @ )
del Contrato. En caso de retencion indebida de los pagos al contratista se cumplirael « - .

4

Articulo 101 de la LOSNCP. -

4.10.8 Formularios para la elaboraciéon de la oferta técnica: El oferente incluird .

en su oferta la informacion que se determina en los formularios que constan en la '
seccion VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicion que la- S
informacion sea la que se solicita. A n 4

4.10.8.1 Formulario de Oferta, que comprendera: La Carta de Presentacion y - -
Compromiso, que incluye la aceptacion del presupuesto establecido por la - .
entidad contratante (Formulario No.1). , BN

4.10.8.2 Datos generales del oferente (Formulario No.3) y presentar los Al
documentos originales que acrediten la situacion financiera emitida por el .. %
SRI y abalizada por la institucién pertinente (Formularios No.4 y No.4.A).

e
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